
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan Majapahit Biak - Papua

BERITA ACARA TENDER GAGAL
Nomor : 05/BATG.ASMA/DPUPR/2019

Nama Pekerjaan : Pembangunan Asrama Mahasiswa di Manado
Kode Tender : 1308707
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Biak Numfor
Sumber Dana : DAU
Tahun Anggaran : 2019
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 1.810.915.349,77,- ( Satu Millyar Delapan Ratus Sepuluh Juta

Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan
koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (enam puluh) Hari Kalender
Metode Pemilihan : Pascakualifikasi, 1 File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan

Harga Satuan dan Lumpsum

Pada hari ini, Jumat, tanggal Empat bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kelompok
Pemilhan V Kabupaten Biak Numfor telah melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta tender
pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

No Nama Perusahaan Evaluasi
Administrasi Kualifikasi Teknis

1 CV. Randu Alas
Papua

Lulus Lulus Gugur karena :

1. Tidak menyampaikan Surat
Pernyataan Kepemilikan
Sertifikat Kompetensi Kerja
bagi personel Manajerial sesuai
yang disyaratkan pada Dokumen
Pemilihan Bab VI huruf J;

2. Tidak menyampaikan Pakta
Komitmen Keselamatan
Konstruksi sesuai yang
disyaratkan pada Dokumen
Pemilihan Bab VI huruf L.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi maka Kelompok Pemilihan V menyatakan :
1. TENDER GAGAL, karena tidak ada peserta tender yang lulus evaluasi penawaran(sesuai

dengan Dokumen Pemilihan pekerjaan dimaksud pada BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf
G, Pasal 38 ayat 1. C).

2. Tindak lanjut dari Tender Gagal paket pekerjaan ini sesuai Dokumen Pemilihan Pekerjaan
dimaksud pada BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf G, Pasal 39 ayat 1.c adalah : Setelah
pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila
diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan
langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:

a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan

penawaran;
c. tender ulang; atau
d. penghentian proses tender.

3. Setelah POKMIL V menganalisis pilihan tindaklanjut Tender Gagal, selanjutnya POKMIL V
mengambil opsi “c” (tender ulang) Paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di
Manado.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat diketahui oleh para pihak berkepentingan.

Ttd

KELOMPOK PEMILIHAN V
BLPBJ KABUPATEN BIAK NUMFOR


