



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
*Jalan Majapahit Biak - Papua*

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

Nomor : 19/BATG.RMHDOKTER/DINKES/2019

Nama Pekerjaan : Pembangunan Rumah Dokter  
Kode Tender : 1147707  
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Biak Numfor  
Sumber Dana : DAK  
Tahun Anggaran : 2019  
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 1.483.848.855,05- ( Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima koma Nol Lima Rupiah)  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender  
Metode Pemilihan : Tender Terbatas, Pascakualifikasi, 1 File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan.

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kelompok Pemilihan V Kabupaten Biak Numfor telah melakukan evaluasi terhadap penawaran peserta tender pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Evaluasi		
		Administrasi	Kualifikasi	Teknis
1.	CV. Tunas Perkasa	Lulus	Gugur (tidak melampirkan hasil scan SKT Tenaga Tetap)	Tidak dievaluasi
2.	CV. Orweri	Lulus	Gugur (tidak melampirkan hasil scan SKT Tenaga Tetap)	Tidak dievaluasi
3.	CV. Ru Mana Jaya	Lulus	Gugur (Masa berlaku SBU dan batas waktu perpanjangan sampai 17 Oktober 2018)	Tidak dievaluasi
4.	CV. Saudara Dua	Lulus	Gugur (tidak ada SITU)	Tidak dievaluasi
5.	CV. May Bori Sub	Lulus	Lulus	Gugur (Tidak melampirkan/menyampaikan Surat Pernyataan Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja serta tidak menyampaikan daftar peralatan utama sesuai persyaratan)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi maka Kelompok Pemilihan V menyatakan :

1. **TENDER GAGAL**, karena tidak ada peserta tender yang lulus evaluasi penawaran (sesuai dengan Dokumen Pemilihan pekerjaan dimaksud pada BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf G, Pasal 38 ayat 1. C).  
Tindak lanjut dari Tender Gagal paket pekerjaan ini sesuai Dokumen Pemilihan Pekerjaan dimaksud pada BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf G, Pasal 39 ayat 1.c) adalah : Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
  - a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran;
  - c. tender ulang; atau
  - d. penghentian proses tender.

2. Setelah POKMIL V menganalisis pilihan tindaklanjut Tender Gagal, ternyata untuk pilihan a,b dan c tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya waktu untuk laporan kegiatan kontrak pada sumber dana (DAK) pekerjaan dimaksud. Selanjutnya POKMIL V mengambil opsi "d" (**penghentian proses tender**) dan mengembalikan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dokter kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor melalui Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Biak Numfor.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat diketahui oleh para pihak berkepentingan.

KELOMPOK PEMILIHAN V  
BLPBJ KABUPATEN BIAK NUMFOR